



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Administração Local

A - MÃO DE OBRA	Quantidade	fator	meses	SINAPI	Custo direto	Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	1	0,080	8	93565	13.356,66	8548,26
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS	1	0,2	8	94295	3.704,80	5927,68
TOTAL						14475,94

Observação: Conforme CRONOGRAMA, a obra está projetada para execução em 8 meses. Todos os itens estão com encargos mensalistas. Está previsto que o engenheiro dedicará 8% do mês para planejamento desta obra, ou seja, um turno, durante um dia por semana (1/5) e o MESTRE DE OBRAS terá um acompanhamento de um turno em 2 dias semanais na execução da obra, ou seja, 20% de dedicação de seu trabalho Considerado 5 dias úteis de


Responsável Técnico

Nome: YAGO JONHS DA SILVA ANDRADE
CREA/CAU: 211.672.184-9
ART/RRT: